

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..4,326,100..... บาท

1. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
2. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่6 ตุลาคม 2564.....เป็นเงิน..... 4,326,100..... บาท
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4 ปร 5.ปร 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
 - 5.2 อาจารย์กัญญา นภาพงษ์
 - 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประมาณราคาเมื่อ


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ	3,433,405	
2	ครุภัณฑ์	892,701	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	4,326,105.56	
		4,326,100.00	



(ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์กันยา นภาพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ผศ.ดร.สุตประนอม สมันตเวคิน)


กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ - ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ประมาณราคาเมื่อ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,636,416	1.3023	3,433,405	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,433,405	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน)				



(ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์กันยา นภาพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ผศ.ดร.สุตประนอม สมันตเวคิน)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ห้องเรียนพยาบาล							
	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	512	ตร.ม.		-	45.00	23,040.00	23,040.00
	- รื้อถอนผนังงา	236	ตร.ม.		-	25.00	5,900.00	5,900.00
	- รื้อถอนโคมไฟ	96	ชุด		-	150.00	14,400.00	14,400.00
	- รื้อถอนไวท์บอร์ด	1	งาน		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- รื้อถอนโปรเจกเตอร์	8	ชุด		-	150.00	1,200.00	1,200.00
	- รื้อถอนประตู	3	ชุด		-	500.00	1,500.00	1,500.00
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมคอมเพรสเซอร์	8	ชุด		-	800.00	6,400.00	6,400.00
	รวมรายการ							57,440.00
2	งานฝ้า							
	- ฝ้ายิปซัม 9 มิล โคร่งสังกะสีฉาบเรียบ	512	ตร.ม.	400.00	204,800.00	120.00	61,440.00	266,240.00
3	รวมรายการ							266,240.00
	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง							
	งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	- งานสายไฟ THW ขนาด 2.5 มม.	1,040	เมตร	9.00	9,360.00	7.00	7,280.00	16,640.00
- งานสายไฟ THW ขนาด 4 มม.	360	เมตร	13.00	4,680.00	10.00	3,600.00	8,280.00	

2 June 2016
 11/26/2016
 N. S. S.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	180	เมตร	26.00	4,680.00	22.00	3,960.00	8,640.00
	- เบ็ดเตล็ด	1	งาน	35,000.00	35,000.00	12,200.00	12,200.00	47,200.00
	- ดวงโคมตะแกรง 2x36w. กล่องฝังฝ้า	96	ชุด	3,600.00	345,600.00	380.00	36,480.00	382,080.00
	รวมรายการ							462,840.00
4	งานบอร์ตหน้าห้องเรียน							
	- ไม้บอร์ดและกรุไม้ปิดลามิเนต	4	ชุด	95,000.00	380,000.00	38,000.00	152,000.00	532,000.00
5	งานพ่น							
	- พื้นยกสแต็ปโครงเหล็กปิดไม้อัด 20มิล ปูกระเบื้องยาง	256	ตร.ม.	3,457.00	884,992.00	850.00	217,600.00	1,102,592.00
6	งานระบบสื่อสาร							
	- ติดตั้งสาย HDMI	180	เมตร	220.00	39,600.00	80.00	14,400.00	54,000.00
	- อุปกรณ์รางครอบและอื่นๆ (HDMI)	1	งาน	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00
	- งานเดินสาย CAT6 (กล่องวงจรปิด)	480	เมตร	15.00	7,200.00	10.00	4,800.00	12,000.00
	- ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1	งาน	18,104.00	18,104.00	7,000.00	7,000.00	25,104.00
7	งานทาสีอะครีลิค 100%							
	- งานทาสีผนังและฝ้า	620	ตร.ม.	70.00	43,400.00	40.00	24,800.00	68,200.00
	รวมรายการ							1,849,896.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							
	2,636,416.00							
	Factor F งานอาคาร (ล่วงหน้า 0%, ประกันผลงาน 5%, ดอกเบี้ย 6%, ภาษี 7% = 1.3023x2,636,416.00							
	3,433,404.56							

2 June 2023
 นาย ธีร
 ธีร ธีร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	ครุภัณฑ์							
1)	เครื่องมือตัดมีดใบประเจดเตอร์ 3,500 ANSI	4	เครื่อง	28,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00
2)	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	4	จอ	15,300.00	61,200.00	-	-	61,200.00
3)	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายชนิด 8 ช่องสัญญาณ	1	ชุด	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00
4)	ชั้นวางสำหรับเครื่องบันทึกภาพ	1	ตัว	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
5)	โปรแกรมบริหารจัดการบันทึกและแสดงภาพ	8	ชุด	14,300.00	114,400.00	-	-	114,400.00
6)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความละเอียดสูง 2 ล้านพิกเซล	2	ชุด	24,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00
7)	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบโดมชนิดมุมมอง 360 องศา	4	ชุด	35,400.00	141,600.00	-	-	141,600.00
8)	ตู้แร็ค 19 นิ้ว ความสูง 1.5U พร้อมชุดพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00
9)	จอร์บภาพ แอล อี ดี ขนาด 23 นิ้ว	1	จอ	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00
10)	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	1	เครื่อง	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00
11)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	8	เครื่อง	19,900.00	159,200.00	-	-	159,200.00
12)	เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI	4	เครื่อง	12,800.00	51,200.00	-	-	51,200.00
	รวมรายการ				-			834,300.00
	รวมราคาค่าครุภัณฑ์							892,701.00
	รวมค่าก่อสร้าง + ครุภัณฑ์เป็นเงิน							4,326,105.56

21/01/2565

นาย นน
