

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,084,800.-..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่3..กุมภาพันธ์ 2568.....เป็นเงิน..... 1,084,800.-..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันท์
 - 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แซ่ม้อย
 - 6.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชช์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 26 ชั้น 2 ห้อง 26216 เลขที่ 1 ถนนอุทงนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แบบเลขที่ _____ รายการ _____

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ _____

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	187,524.00	1.3091	245,487.67	
2	งานเคาน์เตอร์ติดผนังและอ่างล้าง	367,000.00		480,439.70	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	45,150.00		59,105.87	
6	งานครุภัณฑ์	280,200.00	0.07	299,814.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,084,847.23	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			1,084,847.23	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสองบาทห้าสิบลีสี่สตางค์)				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานสถาปัตยกรรม							
1.1	งานพื้น และฝ้าเพดาน							
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน โคมไฟ โตะปฏิบัติการเดิม กระเบื้องพื้น ประตู ตู๊ดผนังและซิ้ง พร้อมขนทัง	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.	67.20	ตรม.	350.00	23,520.00	200.00	13,440.00	36,960.00
	งานปูพื้น อีพ็อกซี ชนิดทนสารเคมี (ส่วนที่รื้อถอนตู้และโตะ)	1.00	งาน	37,000.00	37,000.00	6,000.00	6,000.00	43,000.00
	งานซ่อมผนัง	1.00	งาน	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
	งานทาสีบัวพื้น	34.00	ม.	120.00	4,080.00	50.00	1,700.00	5,780.00
	งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน	123.20	ตรม.	70.00	8,624.00	50.00	6,160.00	14,784.00
	งานประตูกระจกเทมเปอร์ 10 มม. บานเปิดคู่ ติดฟิล์มฝ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							187,524.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2	งานเคาน์เตอร์ติดผนังและอ่างล้าง							
	เคาน์เตอร์ปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้างชนิดทนสารเคมี 2 อ่าง ขนาดรวม 0.60 x 6.00 x 0.80 เมตร 1 ชุด พร้อมระบบน้ำ พร้อมตู้แขวนลอยติดผนังขนาด 0.3 x 0.80 x 0.60 เมตร จำนวน 4 ตู้	1.00	ชุด	240,000.00	240,000.00	13,500.00	13,500.00	253,500.00
	เคาน์เตอร์ปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ 0.60 x 3.80 x 0.80 เมตร	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	8,500.00	8,500.00	113,500.00
	รวมงานเคาน์เตอร์ติดผนังและอ่างล้าง							367,000.00
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	งานไฟฟ้า							
	สายไฟ	1.00	หهما	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	ท่อ FLEX อ่อน	1.00	หهما	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00
	โคมไฟ LED พาแนล ขนาด 30 x 120 ซม. 40 วัตต์	8.00	โคม	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00
	Switch	2.00	ชุด	200.00	400.00	200.00	400.00	800.00
	เต้ารับปลั๊กไฟ ชนิดกราวด์	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	200.00	1,600.00	3,200.00
	งานเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต	1.00	จุด	2,500.00	2,500.00	550.00	550.00	3,050.00
	งานเดินสายสัญญาณ HDMI	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							45,150.00
4	งานครุภัณฑ์							
4.1	เก้าอี้สำนักงาน	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00
4.2	โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00			19,000.00
4.3	โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู (เลือกสีภายหลัง)	18.00	ชุด	4,500.00	81,000.00			81,000.00
4.4	เก้าอี้ห้องแล็บ	25.00	ชุด	2,600.00	65,000.00			65,000.00

๗๗

๗๗

๗๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
4.5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 25,000 บีทียู พร้อมเดินท่อทองแดงส่วนเกิน 10 เมตร	1.00	เครื่อง	42,400.00	42,400.00			42,400.00
4.6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 85 นิ้ว	1.00	เครื่อง	65,000.00	65,000.00			65,000.00
	รวมงานครุภัณฑ์							280,200.00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature