



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ
อาคาร ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร
สำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๖๑

เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติร่างขอบเขตงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.๑๑๕๘

ที่ สทส/ ๑๐๕๘

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิการบดี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๓๒ เลขที่ ๓๒๕๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ราคากลาง ๙๙๓,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น มีผู้รับเอกสาร จำนวน ๒๖ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ช.สิทธิผล จำกัด คุณสมบัติไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๓. เอกสารประกอบที่ต้องเสนอ
๒. บริษัท ซูเปอร์คอน จำกัด คุณสมบัติไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๓. เอกสารประกอบที่ต้องเสนอ
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์บุรีก่อสร้าง คุณสมบัติไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๓. เอกสารประกอบที่ต้องเสนอ
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟประจักษ์ คุณสมบัติไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ ๓. เอกสารประกอบที่ต้องเสนอ

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงมีมติเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการใหม่ด้วยวิธีคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑.อนุมัติ

๒. มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย)

ประธานกรรมการ

18 ก.ย. 61 เวลา 17:12:26 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAyA-DkAMg-BBADE-ARQAz



(นางสาวกัญญา อยู่พวง)

กรรมการ

19 ก.ย. 61 เวลา 09:29:13 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAA4A-DAARg-BDAEY-ANgBC



(นายนิคม อรุณฉาย)

กรรมการและเลขานุการ

19 ก.ย. 61 เวลา 09:44:58 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QwBGA-EQANw-BGADQ-AMQBE

เรียน อธิการบดี

คณะกรรมการสรุปผลการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
อธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร ๓๒ มีผู้เสนอราคา ๔ ราย
ไม่ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้น จึงขอยกเลิกการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวสุภาพร ประจงใจ)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ

19 ก.ย. 61 เวลา 12:56:19 Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBCA-DgANg-A3ADY-ANgBB

เรียน อธิการบดี

๑. เห็นควรอนุมัติยกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจากผู้เสนอ

เลือก

๒. มอบฝ่ายพัสดุ กองคลัง ดำเนินการ



(รศ.ดร.ปรุ่งศักดิ์ อัดพุม)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

19 ก.ย. 61 เวลา 16:11:39 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QQBBA-DQAMw-BBADA-ANgBE

รับทราบ

๑. อนุมัติยกเลิกตามความเห็นรองฯฝ่ายบริหาร

๒. มอบพัสดุ กองคลัง ดำเนินการ



(รศ.ดร.ฤเดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี

19 ก.ย. 61 เวลา 16:29:10 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgAxA-DEAMQ-BCADM-AMAAw

รับทราบ มอบคุณจิรนนท์ ดำเนินการ



(นางสาวสุภาพร ประจงใจ)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ

20 ก.ย. 61 เวลา 13:57:51 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQAwA-DkAQg-BBADA-AQgBG