

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

1. ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินงานปรับปรุงถนนลาดยาง รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากถนนโดยรอบศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการสัญจรไปมามานานตั้งแต่เปิดศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานทำให้ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาหน้าฝนเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนลาดยาง รอบศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการสัญจรของ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างสะดวก และเป็นการลดหรือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงถนนลาดยางในการสัญจรของ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการกับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้อย่างสะดวก

2.2 เพื่อเป็นการลดหรือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยฯ

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชื้อถือ

3.6 ผู้เสนอราคานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่เสนอราคา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ลงชื่อ..... ประธาน ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

4. แบบรูปรายการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการประกอบแบบและบัญชีแสดงประมาณราคาค่าก่อสร้างตามที่แนบมา
ดังนี้

4.1 แบบรูปรายการ

จำนวน 1 ชุด/ แผ่น

4.2 บัญชีแสดงประมาณราคาค่าก่อสร้าง (Bill of Quantity, BOQ)

จำนวน 3 แผ่น

5. ระยะเวลาดำเนินการและเงื่อนไขผูกพัน

5.1 ระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนของงานนี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อน ซึ่งความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดหรือพันธะหน้าที่ตามเงื่อนไขนี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างช่วงนั้นทุกประการ

5.3 หากผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างกระทำการใดๆ เกิดผลเสียหายแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนั้นโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้รับจ้างจะบอกปิดความรับผิดชอบจากการกระทำของบุคลากรของผู้ขายไม่ได้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ขายต้องใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทันที โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสิทธิหักค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าจัดซื้อพร้อมที่จะจ่ายให้กับผู้รับจ้างหากมูลค่าความเสียหายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่างานจัดซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีสิทธิริบเงินหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างที่วางไว้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันที อีกทั้งผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่สูงกว่าเงินหลักประกันนั้นให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างแก่ผู้รับจ้างได้

ลงชื่อ..... ประธาน ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ

รายการ	คะแนนข้อย่อย	คะแนนเต็ม
		100
ราคาที่เสนอราคา	-	5
ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน	-	10
การนำเสนอผลงาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้		55
- แผนการดำเนินงาน	10	
- แนวคิดหลักในการดำเนินงาน	15	
- รูปแบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล	5	
- การดำเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	10	
- แนวทางการกำกับ ควบคุม การดำเนินงานโครงการ	15	
บริการหลังการขาย	-	20
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ		10
- คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	5	
- ประวัติและผลงานบริษัท	5	

7.ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน

งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อผิวจราจรเดิม พร้อมขนทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง ลูกรัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นทาง หินคลุก และงานปรับระดับพื้นทาง หินคลุก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225 ตร.ม.
- งานผิวทาง Asphalt Concrete แล้วเสร็จเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225 ตร.ม.

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... ประธาน ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat ทั้งหมดแล้ว
- งานผิวทางและไหล่ทางแบบ Asphalt Concrete และงานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการ และข้อกำหนดในสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

9. การรับประกัน

รับประกันการชำรุดบกพร่องของถนนลาดยางเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

10. ผู้ควบคุมงาน

บริษัทต้องดำเนินการจัดหาผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุทัศน์ สมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศรายุทธ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรพงศ์ อินทรภักดี)