

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 7,570,100..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป .....ปรับปรุง.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 21 ธ.ค. 2555 .....เป็นเงิน..... 7,570,100..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ปร., 5, 6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 ดร.สุวัฒน์ นวลขาว
  - 6.2 นายวาทัญญู ชูภักตร์
  - 6.3 นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ .....  
ผู้ลงทุน .....  
ที่ตั้ง .....  
สถานที่ .....

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปประมาณราคาก่อสร้าง		เงื่อนไป
ก.	หมวดงานรับปรุงอาคารเรียนรวม	6,691,359.88	-ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5%
ข.	หมวดงานศูรย์ประภอบอาคารฯ	878,740.12	-หักเงินประกันผลงาน = 0%
			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%
			-เงินล่วงหน้าจ่าย = 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	7,570,100.00	
	ตัวอักษร (เจ้าค้ำหน้าสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

  
 ดร.  
 นาย.....








งบการเงินรวมจากหน่วยธุรกิจ

ปี 4 แห่งที่ 3 ร.พ. 7

ผู้รายงาน: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 ผู้จัดทำงบการเงิน: ฝ่ายบัญชีการเงิน  
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่บริษัทใช้และงบการเงินรวม  
 งบการเงินรวมของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ลำดับที่	รายการ	จำนวน		รายการย่อย	จำนวนเงิน		รายการย่อย	จำนวนเงิน		รายการย่อย	จำนวนเงิน
		บาท	สต.		บาท	สต.		บาท	สต.		
<b>1</b>	<b>งบกำไรสุทธิ</b>										
1.1	งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ A										
1.1.1	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖								
1.1.2	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	386,400	๓๖๖	28,000	9,419,200	20,000	6,728,000	16,147,200			
1.1.3	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖	35,000	63,970,000	25,000	38,550,000	92,520,000			
1.1.4	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖	90,000	138,780,000	50,000	77,169,000	215,880,000			กำไรสุทธิรวม
	<b>รวมงบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจรวม</b>				<b>202,169,200</b>			<b>339,967,200</b>			
1.2	งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ B										
1.2.1	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖			10,000	15,420,000	15,420,000			
1.2.2	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	386,400	๓๖๖	28,000	9,419,200	20,000	6,728,000	16,147,200			
1.2.3	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖	35,000	53,970,000	25,000	38,550,000	92,520,000			
1.2.4	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,542,000	๓๖๖	90,000	138,780,000	50,000	77,169,000	215,880,000			กำไรสุทธิรวม
	<b>รวมงบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจรวม</b>				<b>202,169,200</b>			<b>339,967,200</b>			
1.3	งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ C										
1.3.1	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖			10,000	12,540,000	12,540,000			
1.3.2	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	212,000	๓๖๖	28,000	5,936,000	20,000	4,240,000	10,176,000			
1.3.3	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖	35,000	43,890,000	25,000	31,350,000	75,240,000			
1.3.4	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖	90,000	112,860,000	50,000	62,700,000	175,560,000			กำไรสุทธิรวม
	<b>รวมงบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจรวม</b>				<b>162,686,000</b>			<b>273,516,000</b>			
1.4	งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ D										
1.4.1	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖			10,000	12,540,000	12,540,000			
1.4.2	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	212,000	๓๖๖	28,000	5,936,000	20,000	4,240,000	10,176,000			
1.4.3	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖	35,000	43,890,000	25,000	31,350,000	75,240,000			
1.4.4	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจ (งบกำไร)	1,254,000	๓๖๖	90,000	112,860,000	50,000	62,700,000	175,560,000			กำไรสุทธิรวม
	<b>รวมงบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจรวม</b>				<b>162,686,000</b>			<b>273,516,000</b>			
<b>2</b>	<b>งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น</b>										
2.1	งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น A (จากนอก)										
2.1.1	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น (งบกำไร)	2,088,250	๓๖๖			10,000	20,882,500	20,882,500			
2.1.2	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น (งบกำไร)	836,300	๓๖๖			25,000	20,882,500	50,118,000			
2.1.3	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น (งบกำไร)	2,088,250	๓๖๖	60,000	125,295,000	20,000	41,765,000	167,060,000			
2.1.4	- งบกำไรสุทธิ(งบกำไร)จากธุรกิจอื่น (งบกำไร)	2,088,250	๓๖๖			20,000	41,765,000	114,853,750			

  
 ฝ่ายบัญชีการเงิน  
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการ : จำนวนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบงาน  
 1. ชื่อโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 2. วัตถุประสงค์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 3. ปีงบประมาณ : 2561

งบประมาณรายจ่ายโดยสรุป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าขนส่ง	หมายเหตุ
		รวม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.5	งานบริหาร (งบดำเนินงาน)	2,088.25	๒๓๓	95.00	198,383.75	50.00	104,412.50	302,796.25	
2.1.6	งานที่ควบคุมโดยสำนักงบประมาณ	1.00	๑๓๓-๓	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	
<b>รวมงานบริหาร A</b>					<b>431,503.00</b>		<b>233,707.50</b>	<b>665,210.50</b>	
2.2	งานบริหารโครงการ (งบดำเนินงาน)								
2.2.1	พัฒนาบุคลากรและบุคลากร	2,088.25	๒๓๓			10.00	20,882.50	20,882.50	
2.2.2	งานส่งเสริมและสนับสนุน	835.30	๒๓๓	35.00	29,235.50	25.00	20,882.50	50,118.00	
2.2.3	งานส่งเสริมและสนับสนุน (ค่าตอบแทน)	2,088.25	๒๓๓	60.00	125,295.00	20.00	41,765.00	167,060.00	
2.2.4	งานส่งเสริมและสนับสนุน	2,088.25	๒๓๓	35.00	73,088.75	20.00	41,765.00	114,853.75	
2.2.5	งานส่งเสริมและสนับสนุน (ค่าตอบแทน)	2,088.25	๒๓๓	95.00	198,383.75	50.00	104,412.50	302,796.25	
2.2.6	งานบริหารและบุคลากร	1.00	๑๓๓-๓	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	
<b>รวมงานบริหาร B</b>					<b>431,503.00</b>		<b>233,707.50</b>	<b>665,210.50</b>	
2.3	งานบริหารโครงการ (งบดำเนินงาน)								
2.3.1	พัฒนาบุคลากรและบุคลากร	2,088.25	๒๓๓			10.00	20,882.50	20,882.50	
2.3.2	งานส่งเสริมและสนับสนุน	835.30	๒๓๓	35.00	29,235.50	25.00	20,882.50	50,118.00	
2.3.3	งานบริหารและบุคลากร (ค่าตอบแทน)	2,088.25	๒๓๓	60.00	125,295.00	20.00	41,765.00	167,060.00	
2.3.4	งานบริหารและบุคลากร	2,088.25	๒๓๓	35.00	73,088.75	20.00	41,765.00	114,853.75	
2.3.5	งานบริหารและบุคลากร (ค่าตอบแทน)	2,088.25	๒๓๓	95.00	198,383.75	50.00	104,412.50	302,796.25	
2.3.6	งานบริหารและบุคลากร	1.00	๑๓๓-๓	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	
<b>รวมงานบริหาร C</b>					<b>431,503.00</b>		<b>233,707.50</b>	<b>665,210.50</b>	
2.4	งานบริหารโครงการ (งบดำเนินงาน)								
2.4.1	พัฒนาบุคลากรและบุคลากร	1,996.50	๒๓๓			10.00	19,965.00	19,965.00	
2.4.2	งานส่งเสริมและสนับสนุน	835.30	๒๓๓	35.00	29,235.50	25.00	20,882.50	50,118.00	
2.4.3	งานบริหารและบุคลากร (ค่าตอบแทน)	1,996.50	๒๓๓	60.00	119,790.00	20.00	39,430.00	159,220.00	
2.4.4	งานบริหารและบุคลากร	1,996.50	๒๓๓	35.00	69,877.50	20.00	39,430.00	109,307.50	
2.4.5	งานบริหารและบุคลากร (ค่าตอบแทน)	1,996.50	๒๓๓	95.00	189,667.50	50.00	99,825.00	289,492.50	
2.4.6	งานบริหารและบุคลากร	1.00	๑๓๓-๓	5,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	
<b>รวมงานบริหาร D</b>					<b>414,070.50</b>		<b>224,532.50</b>	<b>638,603.00</b>	

  
 ดร. นนทิยา...  
 ๑๓/๑๒/๒๕๖๑





รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง

โครงการ : **จ้างใช้รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 1. ของใช้ภายใน : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 2. ค่าเช่า : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 3. ค่าจ้าง : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 4. ค่าขนส่ง : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 5. ค่าติดตั้ง : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**  
 6. ค่าอื่น ๆ : **รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย		รวม		รวมสุทธิ	หมายเหตุ
		วันที่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.1	<b>งานรับจ้างเช่ารถบรรทุก (รถบรรทุก) ชั้น 1-4</b>								
7.1.1	- ยึดรถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง	347.90	รถบรรทุก			10.00	3,479.00	3,479.00	
7.1.2	- งานต่อเติมของรถบรรทุก เป็นที่รถบรรทุก	69.58	รถบรรทุก	28.05	1,951.72	25.00	1,739.50	3,691.22	
7.1.3	- งานต่อเติมของรถบรรทุก ชั้น 1-4 และ ชั้น 2 (รถบรรทุก)	347.50	รถบรรทุก	60.00	20,874.00	20.00	6,958.00	27,832.00	
7.1.4	- งานต่อเติมของรถบรรทุก ชั้น 1-4 และ ชั้น 2 (รถบรรทุก)	347.50	รถบรรทุก	35.00	12,116.50	20.00	6,958.00	19,134.50	
7.1.5	- งานต่อเติมของรถบรรทุก (รถบรรทุกชั้น 1-4)	347.50	รถบรรทุก	95.00	33,050.50	50.00	17,395.00	50,445.50	
	<b>รวมงานรับจ้างเช่ารถบรรทุก C</b>				<b>88,052.72</b>		<b>36,523.50</b>	<b>104,592.22</b>	
8.1	<b>งานรับจ้างเช่ารถบรรทุก D (รถบรรทุก) ชั้น 1-4</b>								
8.1.1	- ยึดรถบรรทุกขนย้ายวัสดุ-วัสดุสำเร็จรูปพร้อมส่ง	418.00	รถบรรทุก			10.00	4,180.00	4,180.00	
8.1.2	- งานต่อเติมของรถบรรทุก เป็นที่รถบรรทุก	86.40	รถบรรทุก	28.05	2,423.52	25.00	2,180.00	4,583.52	
8.1.3	- งานต่อเติมของรถบรรทุก ชั้น 1-4 และ ชั้น 2 (รถบรรทุก)	418.00	รถบรรทุก	60.00	25,080.00	20.00	8,380.00	33,440.00	
8.1.4	- งานต่อเติมของรถบรรทุก ชั้น 1-4 และ ชั้น 2 (รถบรรทุก)	418.00	รถบรรทุก	35.00	14,630.00	20.00	8,380.00	22,990.00	
8.1.5	- งานต่อเติมของรถบรรทุก (รถบรรทุกชั้น 1-4)	418.00	รถบรรทุก	95.00	39,710.00	50.00	20,900.00	60,610.00	
	<b>รวมงานรับจ้างเช่ารถบรรทุก D</b>				<b>81,843.52</b>		<b>43,980.00</b>	<b>125,803.52</b>	
	<b>รวมค่าจ้างรถบรรทุก</b>							<b>5,176,667.09</b>	
	<b>Factor F งานอาคาร (ส่งหน้า 0%, ปรึ้นหลังงาน 0%, ลดเหลือ 6%, ภาษี 7% = 1.2926 x 5,171,333.09</b>							<b>6,691,359.88</b>	
9	<b>งานติดตั้ง</b>								
9.1	1 FD Full Color Display ประตูทาง Indoor ขนาด 2,00x4,00 M P3.9	8.00	รถบรรทุก		53,500.00		428,000.00	428,000.00	
9.2	ตู้ตู้ Control 50	1.00	ตู้		8,500.00		8,500.00	8,500.00	
9.3	ตู้ตู้ 32 IP + Timer	1.00	ตู้		7,000.00		7,000.00	7,000.00	
9.4	- เครื่องใช้สอยอาคาร ขนาดหน้าตัด 32,000 BTU	4.00	เครื่องใช้สอย		48,000.00		192,000.00	192,000.00	ไม่คิดประเมินราคา
9.5	- ไม้โครงเหล็กขนาด 1 เมตร	2.00	ไม้		2,500.00		5,000.00	5,000.00	
9.6	- ตู้ไฟฟ้าขนาด 1 เมตร	4.00	ตู้		12,000.00		48,000.00	48,000.00	
9.7	- เครื่องใช้สอยอาคาร	1.00	เครื่องใช้สอย		22,400.00		22,400.00	22,400.00	
9.8	- ค่าช่างวางวัสดุติดตั้ง	3.00	ช่าง		12,000.00		36,000.00	36,000.00	
9.9	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14.00	ช่าง		5,310.89		74,352.45	74,352.45	
	<b>รวมงานติดตั้ง</b>							<b>821,252.45</b>	
	<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>							<b>57,487.67</b>	
	<b>รวมเงิน</b>							<b>876,740.12</b>	
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>							<b>7,570,100.00</b>	

*(Handwritten signature and stamp)*  
 ๑๑๑  
 ๑๑๑  
 ๑๑๑