

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาเขตนครปฐม

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร6,050,000..... บาท
2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่14.....มกราคม 2568.....เป็นเงิน..... 6,050,000..... บาท
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร., 5, 6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุทธา เกื้อนเกิดพันธ์
 - 6.2 นายชัชชาญ เมืองรามัญ
 - 6.3 นายชีวิน ชินดีลภวิช

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กรม/กระทรวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงก่อสร้าง	3,216,640.00	
2	งานครุภัณฑ์	2,833,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	6,050,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ :งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงก่อสร้าง				
	งานรื้อถอนห้องเรียน	100,000.00	1.13051	113,051.00	
	งานกรุผนังตึกแต่ง ซ่อนไฟ ห้องเรียน	1,540,899.91		1,742,002.75	
	งานกรุผนังตึกแต่ง ซ่อนไฟ โถงกลาง	1,204,400.00		1,361,586.24	
2	งานครุภัณฑ์				
	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	1,915,250.00		2,049,317.50	
	เครื่องเสียงห้องประชุม	732,750.00		784,042.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	5,493,299.91		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			6,050,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,050,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)				



งานโครงสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____ ฝ่าย / งาน _____

ประมาณการโดย _____ เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานรื้อถอนห้องเรียน								
	- รื้อพื้นปูพรม ช่อมแซมพื้นเดิมรื้อโครงสร้างเวที และช่อมพื้นเดิม	1	เหมา						
	- รื้อพื้นปูพรม ช่อมแซมพื้นเดิม	1	เหมา						
	- รื้อเก้าอี้ ช่อมปรับพื้น	1	เหมา						
	- รื้องานกรุผนัง ทั้ง 4 ด้าน และประตู	1	เหมา						
	- รื้องานไฟฟ้าแสงสว่างเดิม	1	เหมา						
	- รื้องานฝ้าเพดาน	1	เหมา						
	- งานฉีตสารป้องกันปลวก	1	เหมา						
1.2	งานรื้อถอนส่วนโถง	1	เหมา						
	- รื้องานกรุผนัง ทั้ง 4 ด้าน และประตู	1	เหมา						
	- รื้องานไฟฟ้าแสงสว่างเดิม	1	เหมา						
	- รื้องานฝ้าเพดาน	1	เหมา						
	งานห้องเรียนศาลายา (ห้องที่1)							100,000.00	
1.2	งานกรุผนังตกแต่ง ซ่อมไฟ ห้องเรียน								
	E-1 ผนังตกแต่งหน้าห้องเรียน+กระจกلامิเนต สีขาวขุ่น และงานตกแต่ง (ตามแบบ)	33	ตรม.	6,500.00	214,500.00	500.00	16,500.00	231,000.00	

งานโครงสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน

ประมาณการโดย เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	E-2 มุ้งตดแต่ง วัสดุตดแต่ง และกรูวัสดุกันเสียง (ตามแบบ)	50	ตรม.	6,200.00	310,000.00	500.00	25,000.00	335,000.00	
	E-3 มุ้งตดแต่ง วัสดุตดแต่ง และกรูวัสดุกันเสียง (ตามแบบ)	50	ตรม.	6,200.00	310,000.00	500.00	25,000.00	335,000.00	
	E-4 มุ้งตดแต่ง วัสดุตดแต่ง และกรูวัสดุกันเสียง (ตามแบบ)	25	ตรม.	5,100.00	127,500.00	500.00	12,500.00	140,000.00	
	งานประตุ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	2	บาน	12,000.00	24,000.00	2,000.00	4,000.00	28,000.00	
	งานปูพื้นพรมทอ พร้อมยางรอง (สีพื้น)	79	ตรม.	735.00	58,065.00	300.00	23,700.00	81,765.00	
	งานปูพื้นพรมแผ่น 50x50 cm.	34	ตรม.	887	30,154.91	100.00	3,400.00	33,554.91	
	งานฝ้าเพดานยิบซั่ม ทำหลุม ทาสี	103	ตรม.	900.00	92,700.00	300.00	30,900.00	123,600.00	
	งานไฟ LED Panel 30x120 40W.	28	ชุด	2,600.00	72,800.00	300.00	8,400.00	81,200.00	
	งานปลั๊กเต้าเสียบ	10	ชุด	600.00	6,000.00	200.00	2,000.00	8,000.00	
	งานสวิทซ์	6	จุด	600.00	3,600.00	200.00	1,200.00	4,800.00	
	งานสาย LAN	2	จุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	โคมดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยมคู่ 6 นิ้ว	6	ชุด	500.00	3,000.00	180.00	1,080.00	4,080.00	
	โคมดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยม LED slim 6 นิ้ว	8	ชุด	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	
	งานซ่อมแซมระบบท่อปรับอากาศ	1	งาน	-	-	117,000.00	117,000.00	117,000.00	
	งานบัวไม้	46	เมตร	200.00	9,200.00	50.00	2,300.00	11,500.00	
	รวมงานกรูมุ้งตดแต่งห้องเรียน (ตามแบบ)							1,540,899.91	
1.3	งานกรูมุ้งตดแต่ง ซ่อนไฟ โถงกลาง								

งานโครงสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม


แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	E-5 มุ้งตักแต่ง วัสดุตกแต่ง และกรูวัสดุกันเสียง (ตามแบบ)	43	ตรม.	7,800.00	335,400.00	500.00	21,500.00	356,900.00	
	E-6 มุ้งตักแต่ง วัสดุตกแต่ง และกรูวัสดุกันเสียง (ตามแบบ)	43	ตรม.	7,800.00	335,400.00	500.00	21,500.00	356,900.00	
	งานฝ้าเพดานยิบฉั่ม ทำหลุม ทาสี	60	ตรม.	1,750.00	105,000.00	450.00	27,000.00	132,000.00	
	งานไฟ LED ซ้อนใต้ฝ้าเปลี่ยนสี	32	เมตร	1,250.00	40,000.00	300.00	9,600.00	49,600.00	
	งานติดตั้งบอร์ด พร้อมภาพติดตั้ง (ตัวอย่างรูปภาพนำเสนอภายหลัง)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	งานเส้นสแตนเลสสีทอง	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	งานเก็บสายไฟฟ้าและการซ่อมแซมเชื่อมต่อไฟฟ้าใหม่	1	เหมา	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	โคมดาวน์ไลท์หน้าเหลี่ยม LED slim 6 นิ้ว	15	ชุด	450.00	6,750.00	150.00	2,250.00	9,000.00	
	งานซ่อมแซมระบบท่อปรับอากาศและปรับช่องระบายลมใหม่	1	งาน	-	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
	งานพื้นบริเวณโถงและทำความสะอาด	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานบัวไม้	16	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	งานซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องควบคุม	1	งาน	8,500.00	8,500.00	6,000.00	6,000.00	14,500.00	
	รวมงานกรุผนังตักแต่ง โถงกลาง (ตามแบบ)							1,204,400.00	
1.4	เครื่องเสียงห้องประชุม								
	จอแสดงภาพ LED All-in-one Display Full HD (1920 x 1080)	1	ตัว	1,459,000.00	1,459,000.00	-	-	1,459,000.00	
	Native Resolutionขนาด 3.60x2.00 เมตร								



งานโครงสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม		
แบบเลขที่	รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน	
ประมาณการโดย		เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดเครื่องเสียงแบบติดตั้งภายในห้อง								
	'Macrocare SNAPSHOW BYOM 4K ชุดส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย	1	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
	'กล่องวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์	1	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	พาวเวอร์แอมสำหรับลำโพง	2	ชุด	32,600.00	65,200.00	-	-	65,200.00	
	ลำโพงขนาด 10 นิ้ว	4	ชุด	19,100.00	76,400.00	-	-	76,400.00	
	ลำโพงเพดาน	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	Soundvision-SU-990D/HTP ไมค์ลอยคู่	1	ชุด	17,900.00	17,900.00	-	-	17,900.00	
	SOUNDVISION SU-990D/BTP ไมค์เซตเซ็ท	1	ชุด	20,350.00	20,350.00	-	-	20,350.00	
	Rack For Server 15U (60 cm.) GERMANY 'White-Gray' แรคใส่อุปกรณ์	1	เหมา						
	KEN KP-HD15M (15 เมตร)	1	เหมา						
	KEN KP-HD10M (10 เมตร)	1	เหมา						
	ATEN 2L-7D01H (1 เมตร)	1	เหมา						
	VCT-G 3x1.5/1.5mm	1	เหมา						
	CAT6E UTP (เมตร)	1	เหมา						
	Audio Vline M26-LIDGE YM00 (XLR+XLR) ยาว 1 เมตร	1	เหมา						
	Audio VLine M120P ยกม้วน-100-เมตร	1	เหมา						
	Audio VLine TP02N25 ยกม้วน-100-เมตร	9	เหมา						
	ค่าอุปกรณ์ในงานติดตั้ง Material For Installation	1	งาน		-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	ค่าติดตั้ง Installation Setup Test and Commissioning training	1	งาน		-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	

งานโครงสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เครื่องเสียงห้องประชุม							1,915,250.00	
1.5	เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
	งานเก้าอี้เปลี่ยนใหม่ พร้อมติดตั้ง	72	ชุด	9,900.00	712,800.00	-	-	712,800.00	
	โต๊ะ 1 (ผู้บรรยาย)	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	เก้าอี้ 1 (ผู้บรรยาย)	1	ชุด	4,550.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							732,750.00	
	ยอดรวม								