

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร904,000.--..... บาท

2. ลักษณะงานโดยสังเขปปรับปรุง.....

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่6 พฤษภาคม 2569.....เป็นเงิน..... 904,000-..... บาท

4. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ปร., 5, 6.....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 อาจารย์ธิดา นิธิธรรมาดา

6.2 นายสุธีร์ แซ่ฮั่น

6.3 ดร.ชนันท์ จันทรหอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม ศูนย์ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง	904,000.00	
		904,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	904,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม ศูนย์ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบเลขที่

รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	1. หมวดงานเตรียมการ			47,000.00	
2	2. หมวดงานรื้อถอน พร้อมขนวัสดุทิ้งนอกโครงการ			10,000.00	
3	3. หมวดงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง			110,200.00	
4	4. งานผนัง			105,550.00	
5	5. งานผนังและเคาน์เตอร์			189,497.00	
6	6. งานทั่วไป			134,400.00	
	รวมงานตกแต่ง			549,150.00	
	Factor F. 1.3020			165,843.30	
	รวมงานทั้งสิ้น			714,993.30	
7	7. ครุภัณฑ์			189,497.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			12,397.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			189,497.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	-		904,490.30	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			904,490.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			904,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

กรรมการ

รายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 แผ่นที่/.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม ศูนย์ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. หมวดงานเตรียมการ								
1	ค่ารถรับ-ส่งคนงานจากที่พักไปสถานที่ก่อสร้าง	2	เดือน	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	ค่าขนส่งวัสดุขึ้นอาคาร	1	เหมา	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
3	ค่า Protection	1	เหมา	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
4	ค่าทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน	1	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเป็นเงิน-หมวดงานเตรียมการ				22,000.00		25,000.00	47,000.00	
2	2. หมวดงานรื้อถอน พร้อมขนวัสดุทิ้งนอกโครงการ								
	งานรื้อถอนผิวพื้นเดิม ชั้น 4								
2.1	งานรื้อถอนผนัง อิมซิมบอร์ต	10.00	ตร.ม.		0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	
2.2	งานรื้อถอน ฝ้าเพดาน	90.00	ตร.ม.		0.00	100.00	9,000.00	9,000.00	
								-	
	รวมงานหมวดงานรื้อถอน พร้อมขนวัสดุทิ้งนอกโครงการ						10,000.00	10,000.00	
3	3. หมวดงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง								
	งานพื้นผิวพื้น								
3.1	งานโครงสร้างเหล็กยกระดับพื้นปูพื้นด้วยไม้อัดยางกันชื้น 10 มม	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	280.00	4,200.00	10,200.00	

hu8
 ปร
 3ค

รายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 แผ่นที่/.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง


สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม ศูนย์ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานกรุพื้นทับด้วยพื้น SPC อย่างดี	15.00	ตร.ม.	850.00	12,750.00	150.00	2,250.00	15,000.00	
3.3	งานพื้นเดิมปรับผิว กรุพื้นทับด้วยพื้น SPC	85.00	ตร.ม.	850.00	72,250.00	150.00	12,750.00	85,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง				91,000.00		19,200.00	110,200.00	
4	4. งานผนัง								
4.1	งานกรุผนัง HMR บนโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี กรุลามิเนต ติดลูกฟักสำเร็จรูป (P1)	21.00	ตร.ม.	2,500.00	52,500.00	450.00	9,450.00	61,950.00	
4.2	งานกรุผนัง HMR บนโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีกรุไม้ระแนง WPC 4 ลอน (P2)	9.00	ตร.ม.	4,500.00	40,500.00	450.00	4,050.00	44,550.00	
4.3	งานเดิม ทำความสะอาด ทาสีน้ำพลาสติก (P3)	30.00	ตร.ม.	250.00	7,500.00	100.00	3,000.00	10,500.00	
4.4	งานกันผนังใหม่พร้อมเสริมโครงสำหรับติดตั้งประตู (P4)	30.00	ตร.ม.	350.00	10,500.00	150.00	4,500.00	15,000.00	
4.5	งานติดตั้งประตูเดิม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.6	งานติดตั้งบัวผนังบน		เมตร	750.00	-	150.00	-	-	
	รวมงานผนัง				121,000.00		21,000.00	142,000.00	
5	5. งานผนังและเคาน์เตอร์								
	งานกรุช่องตกแต่ง พร้อมบัว ตามแบบ	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	350.00	700.00	4,300.00	
	งานทำโครงผนังกัน	6.00	ตร.ม.	4,500.00	27,000.00	500.00	3,000.00	30,000.00	
	ชุดเคาน์เตอร์ บัลลังก์ผู้พิพากษา ตามแบบ	7.50	ตร.ม.	9,500.00	71,250.00			71,250.00	



รายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 แผ่นที่/.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ศาล จำลอง ศูนย์ระนอง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวม ศูนย์ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานผนังและเคาน์เตอร์				101,850.00		3,700.00	105,550.00	
6	6. งานทั่วไป								
	งานฝ้าเพดานยิมซั่ม ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	90.00	ตร.ม.	350.00	31,500.00	150.00	13,500.00	45,000.00	
	งานทาสีฝ้าเพดานยิมซั่ม	90.00	ตร.ม.	100.00	9,000.00	80.00	7,200.00	16,200.00	
	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โคมสีเหลี่ยม led	16.00	ชุด	1,500.00	24,000.00	450.00	7,200.00	31,200.00	
	งานติดตั้งไฟ downlight	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	350.00	1,400.00	4,000.00	
	งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้ากำลัง	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	350.00	3,500.00	8,000.00	
	งานระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อ	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	รวมงานทั่วไป				101,600.00		32,800.00	134,400.00	
	รวมรายการทั้งสิ้น							549,150.00	
	Factor F. 1.3020							165,843.30	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							714,993.30	

hub

Wor

2565

รายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4 แผ่นที่/.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	7. ครุภัณฑ์								
1	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	4,500.00	9,000.00	79,000.00	
2	เครื่องดูดอากาศ ขนาด 12"	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	700.00	2,100.00	9,600.00	
3	เครื่อง ขยายเสียง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมจำนวนเงินครุภัณฑ์ติดตั้งอุปกรณ์							113,600.00	
1	เก้าอี้ พนักพิงสูง นั่งสี่ตัว หนังสือดำ แบบมีล้อเลื่อน	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
2	เก้าอี้ พนักพิงต่ำ นั่งสี่ตัว หนังสือดำ แบบมีล้อเลื่อน	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
3	เก้าอี้ไม้ ยาว 3 เมตร แบบมีพนักพิงหลัง	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00		-	37,500.00	
	รวมจำนวนเงินครุภัณฑ์สำนักงาน							63,500.00	
	รวมรายการทั้งสิ้น							177,100.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							12,397.00	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							189,497.00	

hub
2565